
Item Código Descrição Und. Quant. Memória de Cálculo
 1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

1.1 01.050.0715-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE 
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
ENCARGOSSOCIAIS

MES 0,5
Estimado para acompanhamento da obra - mínimo 1 hora por dia 
durante toda a obra (22 dias úteis x 4 meses de obra x 1 hora/dia)

1.2 01.050.0460-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E 
AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA 
HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM 
AUTOCAD,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 665 95,00 m x 7,00 m = 665,00m²

1.3 01.016.0067-A

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL 
EXECUTADO EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA 
ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE 
SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES

M2 665
95 metros de largura x 7 metros de comprimento = 665m²

 2 CANTEIRO DE OBRA

2.1 02.020.0001-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E 
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 2,00 2 metros de comprimento x 1 metro de largura = 2,00m²

2.2 02.030.0040-A
PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS (ALUGUEL),REFLETIVAS,REVESTIDAS 
COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO

M2XMES 7,50 0,50m x 0,50m x 6 unidades x 5 meses de obra

2.3 02.004.0001-A
BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA 
DE3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E 
INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

M2 6,00 3 metros de comprimento x 2 metros de largura = 6,00m²

2.4 02.016.0001-A
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA 
ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00 1 unidade

2.5 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO 
PUBLICO

UN 1,00 1 unidade

3 MOVIMENTO DE TERRAS

3.1 03.021.0005-B
ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 
1ªCATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3

M3 285,00
(47,00m * (0,50m + 1,00m + 0,50m) * 1,50m) + (48,00m * (0,50m + 

0,60m + 0,50m) * 1,50m) + 25% empolamento = 285,00m³

3.2 03.013.0001-B
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE 
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3 50,48
Ponto 1: (48,00m * (pi() * 0,30m ^2)m²) + (47,00m * (pi() * 0,50m 

^2)m²) = 13,57m³ + 36,91m³ = 50,48m³

4 TRANSPORTES

4.1 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER 
COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA 
PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 10,00 Estimado 10 unidades

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 05.001.0137-A
ARRANCAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E MANILHAS CERAMICAS,COM 
DIAMETRO DE 0,40 A 0,60M,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO 
CANTEIRO DE SERVICO

M 48,00 48 metros de comrpimento

6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

6.1 06.004.0104-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 
8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 
1000MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO 
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE 
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 31,00
5,00m para travessia da rua + 26,00m da rua até a caixa existente 

= 31,00m

6.2 06.004.0096-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 
8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 
600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO 
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE 
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 48,00
48,00m para recomposição da rede da rua principal entre as caixas 

de captação

6.3 06.015.0031-A

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO 
(20X20X40CM),PAREDES0,20M DE ESP.,(0,90X1,20X1,50)M,P/AGUAS 
PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE 
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE CONCRETO SIMPLES 
FCK=10MPA,C/4 GRELHAS FERRO FUNDIDO CLASSE B-125 CONF.ABNT NBR 
10160,APOIADAS SOBRE ESTRUTURA DE 
CONCR.ARMADO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

UN 3,00
3 unidades 

11 ESTRUTURAS

11.1 11.013.0135-A

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 
DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-
50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM 
ECOLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M3 0,6336
Estimado para recuperação de 4 caixas = 1,20m x 1,20m x 0,10m 

+ 10% de perdas = 0,63m³

11.2 11.030.0020-A

LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAODE 
4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE 
CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA 
EESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E 
MONTAGEMDO CONJUNTO

M2 8,00
Fechamento da caixa existente - 4,00m x 2,00m = 8,00m²

20 CUSTOS RODOVIÁRIOS

20.1 20.028.0008-A
CAIXA COLETORA,EM BLOCOS DE CONCRETO,COM DIMENSOES 
INTERNASDE 1,30X1,00M E ALTURA DE 1,60M,INCLUSIVE TAMPA DE 
CONCRETOARMADO E ESCAVACAO

UN 1,00 1 unidade

Memória de Cálculo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Obra e localização: Execução de nova rede de drenagem - Estrada da Santa Fé
Data: Janeiro/2023
Bancos: EMOP - 10/2022.
BDI: 18,11%
Prazo de execução: 120 dias
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