PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES PARA EXECUCAO DE CRECHE
SAO GUIDO

1)  OBJETIVO

O caderno de encargos tem por objetivo estabelecer e definir os critérios de
responsabilidade a serem cumpridos por parte da contratada, bem como definir a parte que
corresponde a Fiscalizagdo. No caderno de encargos sdo enumeradas as obrigacfes das partes e
condicdes técnicas para a execucao da obra.

2) FINALIDADE DA OBRA
A obra tem por finalidade a execucdo de uma Creche Pré-Escola Tipo 2 no Séo Guido, em

Sao José do Vale do Rio Preto — RJ.

2.1. DISPOSICOES DE OBRA

e Barracéo e Placa de Identificacéo;
e Estrutura;

o Cobertura;

e Drywall;

e Revestimento;

e Estrutura metalica;

e Retirada de entulho de obras.

3)  PRAZO

O prazo para execucdo dos servicos € 8 meses.

4) PROPOSTA
. VISITA TECNICA:

Com o objetivo de avaliar as condi¢cbes de execucdo e esclarecer as duavidas
inerentes ao objeto, fica facultada as empresas a realizagcdo de visita técnica, no horério
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

compreendido entre 09h00 e 17h00, devendo ser antecipadamente
agendado com a Secretaria de Planejamento e Gestdo através do telefone (24) 2224-1381 ou
através do e-mail setortecnicoplanej@gmail.com. O agendamento deve ser realizado com, pelo
menos, 03 (trés) dias de antecedéncia da data a ser marcada. Podendo haver substituicdo por
declaracdo formal de que a empresa tem pleno conhecimento das condicOes e peculiaridades da
natureza do servico.

Ficam desde ja as empresas cientes de que a ndo realizacdo de vistoria implicara a

aceitacédo tacita das exigéncias constantes no Projeto Basico, nédo
sendo aceitas justificativas, em qualquer época, de desconhecimento de estado, condi¢des do
local, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a

execucdo dos servigos ou o cumprimento de todas as suas obrigagdes.

As Licitantes deverdo fazer pesquisa minuciosa, ndo as isentando de responsabilidade
sobre a correta avaliagho dos seus orgcamentos e  planejamento  de
servicos, arcando com 0s eventuais prejuizos consequentes.

1. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E ITENS DE MAIOR
RELEVANCIA:

a. A licitante devera apresentar CertidGes de registro de pessoa juridica e
devidamente registrado no CREA ou CAU, e Certiddo de registro de pessoa fisica do profissional
responsavel devidamente registrado no CREA ou CAU ndo expirada a data prevista a entrega dos
envelopes;

b. A licitante devera apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional
comprovando aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas
com o objeto da licitacdo, em nome de profissional(is) de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente (Engenheiro ou Arquiteto), que tenha vinculo profissional
formal com a licitante, devidamente comprovado por documentacéo pertinente, na data prevista
para entrega da proposta e que conste na Certiddo de Registro do CREA ou CAU como
responsavel técnico da licitante. Tal(ais) atestado(s), devidamente registrado(s) no CREA ou
CAU, devera(ao) ter sido emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, e estar
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT), de acordo com o
Art. 67, e seus Incisos da Lei 14.133/2021;

C. A licitante devera apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove ter realizado, de forma
satisfatoria, a execucdo de objeto compativel ou com complexidade superior ao especificado

neste Caderno de Encargos, com clara mencdo do produto e execucdo bem sucedida, quanto ao
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

cumprimento de prazos, especificacdes e qualidade dos mesmos. Tal(ais) atestado(s), devera(ao)
estar devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU, e devera(do) estar acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(0es) de Acervo Técnico (CAT), de acordo com o Art. 67, e seus Incisos da
Lei 14.133/2021;

d. A licitante, devera comprovar por meio de atestado(s) de capacidade técnico-
profissional e Técnico-Operacional em conformidade com o item Il letra B e C a execugdo dos
servicos de maior relevancia, que podera constar de atestados diversos, desde que o(s) item(ns) a
seguir esteja(m) integralmente comprovado(s):

o minimo de 50% da execucdo concernente ao item “7.1”- TELHA
TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME- QUANTIDADE
MINIMA EXIGIDA: 425,33mz2.

o minimo de 50% da execucdo concernente ao item “4.6.1” — ESTRUTURA
METALICA PARA COBERTURA — QUANTIDADE MINIMA EXIGIDA:
4.846,65KG.

e. A definicdo de item de maior relevancia pode ser de acordo com a complexidade
da obra ou valor significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por centro) do valor total estimado da contratacéo,
abordado no 8§ 1° do Art. 67 da Lei n° 14.133/2021;

f. A administracdo pode determinar a exigéncia de atestados com quantidades
minimas de 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia, de acordo com a
complexidade e justificativas, abordado no § 2° do Art. 67 da Lei n°® 14.133/2021;

g. No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do art. 67 da Lei Federal n°® 14.133/2021, por profissionais

de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicéo seja aprovada pela Contratante.

A documentacdo apresentada devera conter informacfes que permitam contatar a empresa
atestante para fins de afericéo.

1. PROPOSTA DE PRECOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

a. Proposta de Precos devera ser apresentada em formato de Planilha de
Precos, com pregos por item, em papel timbrado da firma, devendo ser
preenchida por meios mecanicos (digitada ou datilografada), datada e
assinada pelo representante legal da empresa, contendo a razéo social, 0
endereco, e-mail e 0 CNPJ da empresa proponente, conforme modelo da
Proposta de Pregos;

b. Precos unitarios em moeda nacional (Real), com no maximo duas casas
decimais e valor total da proposta;

c. Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias;

d. Prazo para conclusdo que devera ser de acordo com item 3. deste Edital e
cronograma fisico-financeiro da obra;

e. Planilha orcamentaria, apresentada em formato Excel, com precgos por item,
em papel com logo da empresa, devendo ser preenchida por meios
mecanicos (digitada), datada e assinada pelo representante legal da
empresa, contendo a razdo social e o CNPJ da firma proponente, a
composicao de custos unitarios, a totalidade dos servicos e respectivos
quantitativos estimados pela Administracdo, e o detalhamento de encargos
sociais e do BDI que integram o orcamento, CONTENDO A REDUCAQO
PERCENTUAL OFERECIDA DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE
em todos os itens da planilha. Devera constar do cabecalho da planilha, o
percentual do BDI aplicado, ndo sendo permitido utilizar BDI diferente do
adotado pelo Municipio;

f. O VALOR MAXIMO A SER ACEITO GLOBAL E DE R$ 3.877.653,59
(Trés Milhdes e Oitocentos e Setenta e Sete Mil e Seiscentos e
Cinquenta e Trés Reais e Cinquenta e Nove Centavos), incluido o BDI
geral maximo a ser aceito de 25,00%, conforme planilha orgcamentéria e
cronograma fisico-financeiro;

g. O critério de julgamento da presente licitacdo sera 0 de MENOR PRECO
GLOBAL, desde que atendidas as exigéncias constantes no presente Edital
e seus anexos. Entretanto, os valores unitarios ndo poderdo ser maiores que
os da planilha orcamentaria;

h. E necessario que a planilha orcamentéria que se refere & alinea anterior seja
apresentada em formato digital (XLS - Excel), através de dispositivo de
armazenamento, para facilitar a conferéncia dos valores nela expressos;

i. Havendo erro material ou divergéncia nas planilhas mencionadas nos itens
“f” e “e” apresentadas pelo licitante vencedor, sera concedido um prazo de
3 (trés) dias uteis para os devidos ajustes indicados pelo setor técnico
responsavel, sob pena de desclassificacdo caso ndo apresentadas no prazo;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

J. Sera considerada inexequivel propostas que obtiverem valores inferiores de
75% do valor orgado como descrito no Art. 59 pardgrafo 4° da lei
14.133/2021;

k. Caso propostas forem inferiores a 85% do valor orgado pela administracéo,
sera exigida garantia adicional da licitante para comprovagdo de execucgao
do mesmo de acordo com o Ar. 59 paragrafo 5° da lei 14.133/2021.

5) ESPECIFICACOES GERAIS PARA AS OBRAS.
l. DISPOSICOES PRELIMINARES

Compete a Prefeitura Municipal de Sdo José do Vale do Rio Preto (PMSJVRP-
Contratante), por intermédio da Secretaria de Planejamento e Gestdo, a Fiscalizacdo e Supervisdo
de todas as obras contratadas com terceiros.

Estas especificacdes serdo parte integrante, junto com as especificacfes técnicas
do contrato.

1. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

1) Na&o poderd em hipédtese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa,
por qualquer elemento da firma encarregada da execugéo das obras, desconhecimento,
incompreensdo, ddvida ou esquecimento das clausulas e condi¢cdes do contrato,
projetos, normas, especificacdes técnicas.

2) A Contratada devera aceitar integralmente todos os métodos de processos
de inspecdo, verificacdo, controle, ensaio e medicdo adotados pela Fiscalizacdo em
todo e qualquer servico ou operacao referente a obra.

3) Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo
e qualquer caso singular, omisso ou ndo previsto no Contrato, nestas especificagdes, no
projeto e em tudo mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar
direta ou indiretamente com a obra em questdo. Em caso de davida a Fiscalizacéo
submetera a instancia superior.

4) A existéncia da Fiscalizagdo em nada restringe a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da Contratada no que concerne a obra contratada e suas
implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Codigo
Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

5) A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e
eficiéncia dos servigos que efetuar, de acordo com o Caderno de Encargos, instrugdes e
demais documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos
decorrentes da mé execucgéo desses trabalhos.

6) Fica estabelecido que a realizacdo pela Contratada, de qualquer elemento
ou secdo de servigcos, implicard a tacita aceitacdo e ratificacdo por parte dele, dos
materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados no Caderno de Encargos
para execucdo desse elemento ou sec¢do de servico.

1. LICENCAS E FRANQUIAS

1) A Contratada € obrigada a obter todas as licencas, aprovacoes e franquias
necessarias aos servigos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e
observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica,
bem assim atender ao pagamento do seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis
trabalhistas e impostos, de consumo d’agua, luz, for¢a, que digam diretamente respeito
as obras e servicos contratados. E obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer
formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas
autoridades.

2) O pagamento de licengas, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais
tributos que incidem ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido,
nisso incluidos os encargos sociais, sdo de inteira responsabilidade da Contratada.

V. SEGUROS E ACIDENTES

1) Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execucdo das obras e servi¢os contratados, uso indevido de
patentes registradas e ainda que resultem de caso fortuito e por qualquer causa, a
destruicdo ou danificacdo da obra em construgdo até a definitiva aceitagdo da mesma
pela Fiscalizacdo, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros
por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrida na via publica.

V. PRAZO GLOBAL

1) A Contratada executara todas as obras e servi¢os convencionados dentro do
prazo fixado, obrigando-se a entregar ao cabo deste Prazo Global, ditos os servicos e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

obras inteiramente concluidos e com as licencas de habilidade e outras por venturas
exigiveis pelas autoridades competentes.

2) O prazo da obra poderd ser prorrogado, por motivos de forca maior
independentes da vontade da Contratada. Os motivos de for¢a maior que possam
justificar suspensé@o de contagem do prazo serdo considerados pela Fiscalizacdo quando
apresentados na ocasido das ocorréncias anormais.

3) Pelo simples inadimplemento do Prazo Global, ficara a Contratada sujeita a
multa conforme Contrato lavrado entre as partes.

4) A Contratada, entretanto, ndo incorrerd na mencionada multa durante as
prorrogacOes compensatorias do Prazo Global concedida pela Fiscalizacéo.

VI. PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA

1) O desenvolvimento dos servigos e obras contratados obedecera a um ritmo
que satisfaca perfeitamente ao Cronograma inicial, documento que integrara o Contrato
para os efeitos legais.

2) O Cronograma inicial conterd necessariamente, uma tabela de Prazos
Parciais, em numero estabelecido de acordo com o0s servigos a serem realizados e tera
vinculacdo com as prestacGes constantes da Forma de Pagamento acordada entre as
partes.

3) O Cronograma inicial levard em consideracdo, se for o caso, as Etapas que
o0 Contratante entenda como sendo de conclusdo prioritaria.

4) Os prazos Parciais serdo expressos em dias corridos a contar da data do
Inicio dos Servigos para o primeiro deles e da data da expiracdo do Prazo Global para a
conclusdo do ultimo deles.

5) O Cronograma inicial conterda o nimero de Prazos Parciais correspondendo
cada um desses Prazos Parciais as prestagdes mencionadas na “Forma de Pagamento”

acordada entre as partes.

6) O grau de adiantamento, ou estagios sucessivos dos trabalhos, que
cumprira satisfazer, ou ultrapassar, em cada Prazo Parcial, devera ficar perfeitamente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

caracterizado no Cronograma - quer por etapas tipicas da obra, quer por quantidades
certas de servicos - para permitir sua fécil verificacao.

VII. RESCISAO

1) O nao cumprimento de qualquer clausula ou simples condicdo do Contrato
de Empreitada podera importar na sua rescisdo, a critério da parte ndo inadimplente.
Todavia fica estabelecido que a Contratante, a seu critério, poderd considerar
rescindido o Contrato, independentemente de qualquer aviso extrajudicial ou
interpelagéo judicial, nos seguintes casos:

2) Se a Contratada impetrar concordata preventiva, tiver decretada sua
faléncia, dissolver-se ou extinguir-se.

3) Quando for evidenciada a incapacidade técnica ou a inidoneidade da
Contratada.

4) Se a Contratada se recusar a receber qualquer Ordem de Servico para
melhor execugdo dos trabalhos, insistindo em fazé-los com impericia ou desleixo.

5) Se a Contratada ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem prévia e
expressa autorizacdo da Contratante.

6) Se a Contratada interromper os trabalhos sem motivo justificado, por mais
de 10 dias consecutivos.

VIII. INIC1O DOS SERVICOS

1) Nada havendo em contrério, a Contratada devera dar inicio aos servigos e
obras dentro do prazo de critério dos secretarios a contar da data da Ordem de Inicio de
Servicos expedida pela Secretaria de Planejamento e Gestéo, contudo, se a Contratada,
por qualquer motivo, der inicio as tarefas correspondentes a obra, antes do recebimento
daquele documento, o faré por conta prépria, responsabilidade e risco, ficando sujeita a
todas as suas obrigagcdes e demais responsabilidades, como se recebido tivesse a
referida ordem.

2) Qualquer que seja, todavia, a data de inicio efetivo dos trabalhos, a
Contratante considera como Inicio dos Servigos 0 10° dia a contar da data da Ordem de
Servico a que se refere o item anterior.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

IX. ORDENS DE SERVICOS

1) Todas as Ordens de Servico ou Comunicacdo da Fiscalizacdo ou da
Contratante, e vice-versa, serdo transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo seus
efeitos.

2) Imediatamente ap6s o inicio das obras, a Contratada deverd executar 0s
trabalhos e conduzi-los de forma continua e regular, dentro do cronograma
estabelecido.

X. ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

1) A Contratante manterd nas obras engenheiros e propostos seus,
convenientemente credenciados junto a contratada daqui por diante designados sempre
como Fiscalizacdo, com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e
qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servigos de
construcao.

2) A Contratada é obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e
execucao das obras e servicos contratados, facultando a Fiscalizacdo o acesso a todas
as partes das obras. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas,
depdsitos, armazéns ou dependéncia onde se encontrarem materiais destinados a
construcao, servigos ou obras em preparo.

3) A Fiscalizagdo € assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito o Contratada sem que este
tenha direito a qualquer indenizagéo, no caso de ndo ser atendida dentro de 48 horas, a
contar da entrega da Ordem de Servigco correspondente, qualquer reclamacdo sobre
defeito essencial em servigo executado ou material posto na obra.

4) A Contratada é obrigada a retirar da obra, imediatamente apos o
recebimento da Ordem de Servi¢o correspondente, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizacdo, venha a demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica.

5) Os servicos a cargos de diferentes firmas contratadas serdo articulados
entre si de modo a proporcionar o andamento mais harmonioso da obra em seu
conjunto.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

6) A Fiscalizagdo poderd exigir que sejam adotadas normas especiais ou
suplementares de trabalho, ndo previstas nestas especificacdes, mais Uteis, a seu juizo,
a seguranca dos servicos e ao bom andamento da obra.

7) A conducao geral da obra, de parte da Contratada, ficara a cargo de um
Engenheiro ou Arquiteto Residente, devidamente e obrigatoriamente registrados no
CREA/CAU e com pratica comprovada em servicos idénticos aqueles a que se referem
a obra a ser executada.

8) Durante todo o tempo de execucdo dos servicos, a Contratada devera
manter um representante autorizado ao canteiro de obras. Quaisquer ordens ou
comunicacdes da Fiscalizacdo ao seu representante autorizado serdo consideradas
como tendo sido enviadas diretamente a Contratada.

9) O quadro de pessoal da Contratada, empregado na obra, devera ser
constituido de elementos competentes, habeis, capazes e disciplinado, podendo a
Fiscalizacdo julgar sua permanéncia ou ndo no canteiro de obras

10) Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalizacdo deverdo ser refeitos
pela Contratada, sem 6nus pela PMSJVRP.

11) A Fiscalizacéo tera plena autoridade para suspender por meios amigaveis
ou ndo, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por
motivos técnicos de seguranca, disciplinares ou outros. Neste caso 0S Servigos SO
poderao ser reiniciados por nova ordem da Fiscalizacao.

12) A Contratada devera cooperar de modo a facilitar ao maximo o livre
transito de veiculos e pedestres. Sempre que necessario a critério da fiscalizacdo devera

deixar passagem livre e protegida para os pedestres.

13) A comissdao de fiscalizagdo do Contrato deverd ser composta pelos
servidores:

Matheus Elias Pereira — Matricula 6.362;
Maria Luiza Ferreira lzidoro — Matricula 6.356.

XI. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

1) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e os desenhos do
Projeto Basico de arquitetura, prevalecera sempre o primeiro.

2) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e os desenhos dos
Projetos complementares — de Estruturas, prevalecera sempre esse ultimo.

3) Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes,
medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

4)  Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevaleceréo
sempre 0s de maior escala.

5) Em caso de divergéncia de desenhos de datas diferentes, prevalecerdo
sempre 0S mais recentes.

6) Em caso de divergéncia entre o quadro resumo de esquadrias e as
localizagdes destas nos desenhos, prevalecerao sempre esses ultimos.

7) Em caso de ddvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das normas, do
Caderno de encargos €, do Edital de Licitacdo, sera consultada a PMSJVRP.

8) Em caso de divergéncia entre os quantitativos de servicos e materiais do
Catalogo de referéncia da EMOP, especificado no contrato, e o Caderno de Encargos,
prevalecerdo os primeiros.

XIl. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servicos referidos no Caderno
de Encargos, a Contratada se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessaria ao andamento conveniente dos trabalhos.

XIL. MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

1)  Para as obras e servigos que forem ajustados, caberd a Contratada fornecer
e conservar equipamento mecénico e ferramental necessario; aliciar mao-de-obra id6nea,
de modo a reunir permanentemente em servigo uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres e encarregados que assegure progresso satisfatorio as obras; e adquirir
materiais em quantidade necessaria a conclusdo das obras no prazo fixado, conforme
adiante referido.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

2) A Contratada cabera a responsabilidade das instalacdes provisorias de
agua, luz, forca e telefone; os transportes fora e dentro do canteiro das obras, incluindo o
estabelecimento e manuten¢do dos meios de transportes verticais para atender as suas
necessidades e as de outros contratados.

XIV. SUBEMPREITADA

1) A contratada ndo podera subempreitar as obras e servigos contratados,
salvo quanto a itens que por sua especializagdo requeiram o emprego de firmas ou
profissionais especialmente habilitados, o que sera objeto de comum acordo entre a
Fiscalizagéo e a Contratante.

2)  Qualquer subempreiteira de servigos especializados devera ser previamente
aceita pela Fiscalizacdo a qual sera dirigido o pedido de consentimento, acompanhado
do nome da subempreiteira e da relacdo de servicos executados, ndo excluindo a
responsabilidade Unica exclusiva e integral da Contratada.

3) A subempreitada de outros servicos, além dos citados no item anterior,
dependeréa de prévia autorizagdo, por escrito da Contratante.

4) A contratagdo de subempreiteiros, ndo exime a Contratada da integral
responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servicos realizados.

5)  Os danos causados pelos subempreiteiros a PMSJVRP e/ou a terceiros ndo
exoneram a Contratada da responsabilidade solidaria pelo evento, pois, perante o
prejudicado, tanto faz que os danos tenham sido causados por aqueles ou pela
Contratada.

6) Os subempreiteiros contratados pela Contratada terdo caracteristicas de
subempreiteiros autbnomos, com condicdo econdmico-financeira suficiente para
descaracterizar a condicdo de empregado. Trata-se de medida cautelar, visando
resguardar a PMSJVRP de possiveis consequéncias que uma acdo trabalhista poderia
acarretar.

XV. ENSAIOS E PROVAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

1) A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalacdes,
a cargo da Contratada serdo, como condicdo prévia e indispensavel ao recebimento dos
servigos, submetidas a verificagdes, ensaios e provas, para tais fins aconselhados.

XVI. RECEBIMENTO PROVISORIO

1)  Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de
perfeito acordo com o Contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, que
sera passado em trés vias de igual teor, todas assinadas por um representante da
Contratante e da Contratada.

2) As duas primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a
terceira & Contratada

3) O Recebimento Provisorio s6 podera ocorrer apés terem sido realizadas
todas as medicOes e apropriactes referentes a Acréscimos e Modificacdes e apresentadas
as faturas correspondentes a Pagamentos Extraordinarios.

XVII. RECEBIMENTO DEFINITIVO

1) O Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos contratados sera
lavrado 60 (sessenta) dias apOs o recebimento provisorio e se tiverem sido satisfeitas as
seguintes condigdes:

2) Atendidas todas as reclamacfes da Fiscalizacdo, referentes a defeitos ou
imperfei¢des que tenham sido verificados em qualquer elemento das obras e servigos
executados.

3)  Solucionadas todas as reclamacdes por ventura feita quanto a falta de
pagamento a operaria ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos
empregados na edificacao.

4)  Terminada a obra, caso haja modificagdo na execucdo da mesma, a
Contratada devera apresentar a fiscalizagcdo, antes do pedido de aceitacdo da obra,
plantas, perfis e detalhes de execucao do projeto. Os projetos serdo entregues com “AS
BUILT” com 02 copias impressas € em meio digital para serem anexadas ao processo
licitatorio como documentos.

XVIIL. PROJETOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

1)  As obras devem obedecer rigorosamente as plantas do Projeto Basico;

2) A Contratada ndo podera executar qualquer servico que ndo seja projetado,
especificado, orgcado e autorizado pela FISCALIZACAO salvo os eventuais de
emergéncia, necessarios a estabilidade e segurancga da obra ou do pessoal encarregado da
mesma.

3) A Contratada devera manter no canteiro de trabalho em bom estado, tantos
jogos de plantas quantos forem necessarios para 0s servi¢cos da obra.

4) Todos o0s aspectos particulares do projeto, omissdes ou obras
complementares ndo considerados no Projeto Basico serdo especificados e detalhados
pela fiscalizagdo, em ocasido oportuna.

XIX. DA SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

A Contratada observara a portaria 3237 de 27/07/72 do Ministério do Trabalho,
que determina obrigac6es no campo da Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho;

A Contratada deverd atender ao estabelecido pela Norma Regulamentadora N © 18
— Industria da Construcédo, de acordo com PBQP-H — “Trabalho Seguro e Saudavel e o Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habitagdo” do Ministério do Trabalho e Emprego /
Departamento de Seguranca e Saude no Trabalho — DSST / Secretaria Especial de
Desenvolvimento Urbano;

A Contratada sera a responsavel quanto ao uso obrigatério e correto pelos
operarios, dos equipamentos de protecédo individual inclusive de subempreiteiros.

Toda a obra devera ter sinalizagéo e protecdo para pedestres e veiculos, sendo de
responsabilidade da Contratada a seguranca do pessoal da obra, bem como qualquer prejuizo
causado a terceiros ou a Municipalidade;

A Contratada seré a responsavel quanto ao uso obrigatorio e correto no canteiro de
obras, dos equipamentos de protecao coletiva.

XX. DISPOSICOES GERAIS

Todos os quantitativos apresentados na planilha elaborada pela PMSJVRP séo
ESTIMATIVOS, devendo ser confirmados quando da visita das firmas ao local da obra, ndo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

podendo em hipotese alguma ser alegado como justificativa ou defesa para aditivos,
desconhecimento, incompreensdo ou davidas.

Caso a Fiscalizacdo necessite de servigos fora do horério habitual a Contratada néo
podera cobrar adicional por tais servicos.

XXI. CRITERIO DE MEDICOES E PAGAMENTOS

1) Todas as solicitaches de pagamento deverdo ser acompanhadas de relatorio
fotogréfico do periodo a que se refere a medicao.

2) A Todas os servicos pretendidos na medicdo devem ser previamente
apropriados pela fiscalizacdo da obra.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
I INSTALACOES DAS OBRAS:
1) Deverdo ser efetuadas as instalacdes provisorias da
obra, incluindo:
a.  Placas de identificacdo de obras publica;

b.  Equipamentos e ferragens.

2) O empreiteiro mandara executar placas relativas a obra de acordo com
desenhos e padrbes aprovados pela P.M.S.J.V.R.P.

3) A Fiscalizagdo determinard o local onde serdo colocadas as placas.

4)  Apos a conclusdo dos servigos deverdo ser removidos dos locais todos os
materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, inclusive placas. A
placa de identificacdo de obra publica € de propriedade da P.M.S.J.V.R.P. e devera ser
entregue na Garagem Publica, no Parque de Exposicoes em Aguas Claras.

1. TRANSPORTES

1)  Seré necessaria retirada de entulho de obra com cagamba.

2)  Sera necessario transporte de equipamentos pesados.
Pagina 15 de 17

Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/ABBA26AB1EF141948291822316EDAD89

o
©
o
a
N
<
o
L
©
o
L
T
<
N
D
|
<
o
<
=
)
<
o
L
o
L
o
%]
<
|
L
[9)]
-]
]
I
'_
<
=
[7)
©
o
@
%]
4]
a
N
5]
a
o
S
]
£
2]
7]
<
Te)
a
o
q
)
N
<
=
-
o
1]
7]
@
o
o
o




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

3)  Seranecessario transporte de carga de qualquer natureza.
. ESTRUTURAS

1)  Sera utilizada estrutura de concreto, dosado racionalmente para uma
resisténcia caracteristica a compressdo de acordo com as especificacfes de norma.

2) A execucdo e qualidade da estrutura a ser executada sdo de inteira
responsabilidade do Empreiteiro.

3) A qualidade do ago a empregar seréd especificada no respectivo projeto e
devera atender as prescri¢cdes das normas da ABNT. O corte e dobramento das barras
devem ser executados a frio, de acordo com os detalhes e das prescrigdes da ABNT.

4)  As barras de aco ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais tais como:
fissuras, esfoliacdes, bolhas, oxidacao excessiva e corrosiva.

OBSERVACAO FINAL:
TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

Os servicos acima descritos deverdo ser todos executados com materiais de
qualidade no minimo igual a proposta nas planilhas de custos referentes a este Projeto.

l. FORMA DE PAGAMENTO

1) O pagamento pelos servicos sera liberado apds a conclusdo de cada etapa
da obra conforme cronograma fisico-financeiro, apresentacdo da planilha de medicéo,
memo©ria de calculo, diario de obras, relatorio fotografico e de acordo com calendario da
Secretaria Municipal de Fazenda;

2)  Nao serd aceita medicdo, caso a licitante/ contratada ndo apresente a ART
(Anotacdo de Responsabilidade técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade
técnica) de execucéo e placa de obra;

3) As quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos precos
unitarios, da planilha vencedora do certame;

4) O valor de cada medigdo correspondera ao somatorio dos produtos finais
obtidos nos termos da alinea anterior;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

5) A regularizacdo do processo de pagamento é de responsabilidade da
contratada;

6) Os processos de pegamentos pelos servigos deverdo ser protocolados ao
menos 15 dias antes da data prevista para pagamento;

7) A obra devera ser entregue apos concluida em perfeito estado de
conservacao e limpeza, pronta para ser utilizada.

CONSIDERACOES FINAIS

1) A obra devera ser executada dentro das normas técnicas, e ficara sob a
fiscalizacdo da Secretaria de Planejamento e Gestéo.

2) A contratada sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato, conforme o Art. 121 da Lei n°
14.133/2021;

3)  Areferéncia do calculo para e desconto do INSS, do valor global ¢ de:

60% (Sessenta por cento) do material.
40 % (Quarenta por cento) de méo-de-obra

Sao José do Vale do Rio Preto, em 10 de setembro de 2025.

Matheus Elias Pereira Maria Luiza Ferreira lzidoro
Diretor técnico da Secretaria de Diretora da Secretaria de Planejamento e
Planejamento e Gestéo Gestéo
Mat: 6362 Mat: 6356
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MUNICIPIO SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
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