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CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE 

REFORMA DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA NA LOCALIDADE DO IRÍS 

 

1. OBJETIVO 

 

O caderno de encargos tem por objetivo estabelecer e definir os critérios de 

responsabilidade para serem cumpridos por parte da contratada, bem como definir a parte que 

corresponde à Fiscalização. No caderno de encargos são enumeradas as obrigações das partes e 

condições técnicas para a execução da obra. 

 

 

2. FINALIDADE DA OBRA 

 

 Projeto e execução de reforma de ponte em estrutura mista localizada na Estrada Alfredo 

Pereira Tavares, bairro Irís, em São José do Vale do Rio Preto. 

 

2.1 DISPOSIÇÕES DE OBRA 

 

• Projeto estrutural de ponte em estrutura mista; 

• Placa de obra pública; 

• Barracão e instalações provisórias; 

• Placas de sinalização de obra; 

• Cerca protetora para borda de vala; 

• Sondagem; 

• Movimentação de terras; 

• Demolição de tabuleiro de madeira, guarda-corpo e viga de madeira; 

• Remoção de duas vigas metálicas; 

• Limpeza, tratamento e pintura de vigas metálicas; 

• Ensecadeira com sacos de areia; 

• Execução de muro em concreto armado; 

• Argamassa para revestimento de estruturas de contenção existente e a construir; 

• Aluguel, transporte e carga e descarga de guindaste; 

• Vigas metálicas em perfil “I”; 

• Execução de tabuleiro em concreto armado; 

• Guarda-corpo em tubos de ferro galvanizado; 

• Retirada de entulho de obra. 

  

 

3. PRAZO 

 

  O prazo para execução dos serviços é de 5 meses. 

 

 

Regis
Máquina de escrever
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4. PROPOSTA 

 

I – VISITA TÉCNICA: 

 

Com o objetivo de avaliar as condições de execução e esclarecer as dúvidas 

inerentes ao objeto, fica facultada às empresas a realização de visita técnica, 

no horário compreendido entre 09h00 e 17h00, devendo ser antecipadamente 

agendado com a Secretaria de Planejamento e Gestão através do telefone (24) 2224-1381 ou através 

do e-mail setortecnicoplanej@gmail.com. O agendamento deve ser realizado com, pelo menos, 03 

(três) dias de antecedência da data a ser marcada. Podendo haver substituição por declaração formal 

de que a empresa tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades da natureza do serviço. 

Ficam desde já as empresas cientes de que a não realização de vistoria implicará a aceitação 

tácita das exigências constantes no Projeto Básico, não 

sendo aceitas justificativas, em qualquer época, de desconhecimento de estado, condições do local, 

fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a 

execução dos serviços ou o cumprimento de todas as suas obrigações. 

As Licitantes deverão fazer pesquisa minuciosa, não as isentando de responsabilidade sobre 

a correta avaliação dos seus orçamentos e planejamento de 

serviços, arcando com os eventuais prejuízos consequentes. 

 

II – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA: 

 

A Contratada deverá apresentar Certidão de Registro no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia (CREA-RJ) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) que 

habilite a empresa nos ramos atinentes ao objeto desta 

contratação, com validade para o presente exercício. Caso a licitante seja de 

outro estado da federação, será necessário o visto do Conselho do Rio de Janeiro, RJ, quando da 

assinatura do contrato. 

 

            A licitante deverá apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional  

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter 

cumprido, de forma satisfatória, a execução de objeto compatível ou com 

complexidade superior ao especificado neste PB, com clara menção do produto e execução bem 

sucedida, quanto ao cumprimento de prazos, especificações e qualidade dos mesmos. 

             A licitante deverá comprovar a execução dos serviços de maior relevância, que 

poderá constar de atestados diversos, desde que o(s) item(ns) a seguir esteja(m) integralmente 

comprovado(s): 
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o Itens referentes à projeto e execução de pontes; 

o Itens referentes à projeto e execução de muro de contenção; 

o Itens referentes à projeto e execução de estruturas em concreto armado; 

o Itens referentes à projeto e execução de estruturas metálicas. 

 

 A documentação apresentada deverá conter informações que permitam contatar a empresa 

atestante para fins de aferição. 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA AS OBRAS. 

 

I) DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

  Compete a Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto (PMSJVRP-

Contratante), por intermédio da Secretaria de Planejamento e Gestão (SECPLAN), a Fiscalização 

e Supervisão de todas as obras contratadas com terceiros. 

  Estas especificações serão parte integrante, junto com as especificações técnicas do 

contrato. 

 

II) RESPONSABILIDADE E GARANTIA 

 

1) Não poderá em hipótese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer 

elemento da firma encarregada da execução das obras, desconhecimento, incompreensão, dúvida 

ou esquecimento das cláusulas e condições do contrato, projetos, normas, especificações técnicas. 

 

2) A Contratada deverá aceitar integralmente todos os métodos de processos de inspeção, 

verificação, controle, ensaio e medição adotados pela Fiscalização em todo e qualquer serviço ou 

operação referente à obra. 

 

3) Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 

caso singular, omisso ou não previsto no Contrato, nestas especificações, no projeto e em tudo mais 

que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente com a obra em 

questão. Em caso de dúvida a Fiscalização submeterá à instância superior. 

 

4) A existência da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da Contratada no que concerne à obra contratada e suas implicações próximas ou 

remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos 

vigentes. 

 

5) A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 

serviços que efetuar, de acordo com o Caderno de Encargos, instruções e demais documentos 
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técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos decorrentes da má execução desses 

trabalhos. 

 

6) Fica estabelecido que a realização pela Contratada, de qualquer elemento ou seção de 

serviços, implicará a tácita aceitação e ratificação por parte dele, dos materiais, processos e 

dispositivos adotados e preconizados no Caderno de Encargos para execução desse elemento ou 

seção de serviço. 

 

III) LICENÇAS E FRANQUIAS 

 

1) A Contratada é obrigada a obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos 

serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, 

regulamentos e posturas referentes à obra e a segurança pública, bem assim atender ao pagamento 

do seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo d’água, 

luz, força, que digam diretamente respeito às obras e serviços contratados. É obrigada, outrossim, 

ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas porventura 

impostas pelas autoridades.  

 

2) O pagamento de licenças, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais tributos que 

incidem ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, nisso incluídos os encargos 

sociais, são de inteira responsabilidade da Contratada. 

 

IV) SEGUROS E ACIDENTES 

 

1) Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes no 

trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas e ainda 

que resultem de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em 

construção até a definitiva aceitação da mesma pela Fiscalização, bem como as indenizações que 

possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrida 

na via pública. 

 

V) PRAZO GLOBAL 

 

1) A Contratada executará todas as obras e serviços convencionados dentro do prazo fixado, 

obrigando-se a entregar ao cabo deste Prazo Global, ditos os serviços e obras inteiramente 

concluídos e com as licenças de habilidade e outras por venturas exigíveis pelas autoridades 

competentes. 

 

2) O prazo da obra poderá ser prorrogado, por motivos de força maior independentes da 

vontade da Contratada. Os motivos de força maior que possam justificar suspensão de contagem 

do prazo serão considerados pela Fiscalização quando apresentados na ocasião das ocorrências 

anormais. 

 

3) Pelo simples inadimplemento do Prazo Global, ficará a Contratada sujeita à multa 

conforme Contrato lavrado entre as partes. 
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4) A Contratada, entretanto, não incorrerá na mencionada multa durante as prorrogações 

compensatórias do Prazo Global concedida pela Fiscalização. 

 

VI) PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA 

 

1) O desenvolvimento dos serviços e obras contratados obedecerá a um ritmo que satisfaça 

perfeitamente ao Cronograma inicial, documento que integrará o Contrato para os efeitos legais. 

 

2) O Cronograma inicial conterá necessariamente, uma tabela de Prazos Parciais, em 

número estabelecido de acordo com os serviços a serem realizados e terá vinculação com as 

prestações constantes da Forma de Pagamento acordada entre as partes. 

 

3) O Cronograma inicial levará em consideração, se for o caso, as Etapas que o Contratante 

entenda como sendo de conclusão prioritária. 

 

4) Os prazos Parciais serão expressos em dias corridos a contar da data do Início dos 

Serviços para o primeiro deles e da data da expiração do Prazo Global para a conclusão do último 

deles. 

 

5) O Cronograma inicial conterá o número de Prazos Parciais correspondendo cada um 

desses Prazos Parciais às prestações mencionadas na “Forma de Pagamento” acordada entre as 

partes. 

 

6) O grau de adiantamento, ou estágios sucessivos dos trabalhos, que cumprirá satisfazer, 

ou ultrapassar, em cada Prazo Parcial, deverá ficar perfeitamente caracterizado no Cronograma - 

quer por etapas típicas da obra, quer por quantidades certas de serviços - para permitir sua fácil 

verificação. 

 

VII) RESCISÃO 

 

1) O não cumprimento de qualquer cláusula ou simples condição do Contrato de Empreitada 

poderá importar na sua rescisão, a critério da parte não inadimplente. Todavia fica estabelecido que 

a Contratante, a seu critério, poderá considerar rescindido o Contrato, independentemente de 

qualquer aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos: 

 

   a) Se a Contratada impetrar concordata preventiva, tiver decretada sua falência, 

dissolver-se ou extinguir-se. 

 

   b) Quando for evidenciada a incapacidade técnica ou a inidoneidade da Contratada. 

 

   c) Se a Contratada se recusar a receber qualquer Ordem de Serviço para melhor 

execução dos trabalhos, insistindo em fazê-los com imperícia ou desleixo. 

 

   d) Se a Contratada ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem prévia e expressa 

autorização da Contratante. 
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   e) Se a Contratada interromper os trabalhos sem motivo justificado, por mais de 10 

dias consecutivos. 

 

VIII) INÍCIO DOS SERVIÇOS  

    

1) Nada havendo em contrário, a Contratada deverá dar início aos serviços e obras dentro 

do prazo de critério dos secretários a contar da data da Ordem de Início de Serviços expedida pela 

Secretaria de Planejamento e Gestão, contudo, se a Contratada, por qualquer motivo, der início às 

tarefas correspondentes a obra, antes do recebimento daquele documento, o fará por conta própria, 

responsabilidade e risco, ficando sujeita a todas as suas obrigações e demais responsabilidades, 

como se recebido tivesse a referida ordem. 

 

2) Qualquer que seja, todavia, a data de início efetivo dos trabalhos, a Contratante considera 

como Início dos Serviços o 10º dia a contar da data da Ordem de Serviço a que se refere o item 

anterior. 

 

IX) ORDENS DE SERVIÇOS 

 

1) Todas as Ordens de Serviço ou Comunicação da Fiscalização ou da Contratante, e vice-

versa, serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos. 

 

2) Imediatamente após o início das obras, a Contratada deverá executar os trabalhos e 

conduzi-los de forma contínua e regular, dentro do cronograma estabelecido. 

 

X) ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 

 

1) A Contratante manterá nas obras engenheiros e propostos seus, convenientemente 

credenciados junto a Contratada daqui por diante designados sempre como Fiscalização, com 

autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, controle 

e fiscalização das obras e serviços de construção. 

 

2) A Contratada é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das 

obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização o acesso a todas as partes das obras. Obriga-

se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou dependência 

onde se encontrarem materiais destinados à construção, serviços ou obras em preparo.  

 

3) A Fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem 

prejuízo das penalidades a que ficar sujeito o Contratada sem que este tenha direito a qualquer 

indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 horas, a contar da entrega da Ordem de 

Serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou 

material posto na obra. 

 

4) A Contratada é obrigada a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da Ordem 

de Serviço correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a 

critério da Fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.  
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5) Os serviços a cargos de diferentes firmas contratadas serão articulados entre si de modo 

a proporcionar o andamento mais harmonioso da obra em seu conjunto. 

 

6) A Fiscalização poderá exigir que sejam adotadas normas especiais ou suplementares de 

trabalho, não previstas nestas especificações, mais úteis, a seu juízo, à segurança dos serviços e ao 

bom andamento da obra. 

 

7) A condução geral da obra, de parte da Contratada, ficará a cargo de um Engenheiro ou 

Arquiteto Residente, devidamente e obrigatoriamente registrados no CREA/CAU e com prática 

comprovada em serviços idênticos àqueles a que se referem à obra a ser executada. 

 

8) Durante todo o tempo de execução dos serviços, a Contratada deverá manter um 

representante autorizado ao canteiro de obras. Quaisquer ordens ou comunicações da Fiscalização 

ao seu representante autorizado serão consideradas como tendo sido enviadas diretamente à 

Contratada. 

 

9) O quadro de pessoal da Contratada, empregado na obra, deverá ser constituído de 

elementos competentes, hábeis, capazes e disciplinado, podendo a Fiscalização julgar sua 

permanência ou não no canteiro de obras 

. 

10) Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalização deverão ser refeitos pela 

Contratada, sem ônus pela PMSJVRP. 

 

11) A Fiscalização terá plena autoridade para suspender por meios amigáveis ou não, os 

serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos de 

segurança, disciplinares ou outros. Neste caso os serviços só poderão ser reiniciados por nova 

ordem da Fiscalização. 

 

12) A Contratada deverá cooperar de modo a facilitar ao máximo o livre trânsito de veículos 

e pedestres. Sempre que necessário a critério da fiscalização deverá deixar passagem livre e 

protegida para os pedestres. 

 

13) A comissão de fiscalização do Contrato deverá ser composta pelos servidores: 

André da Silva Gonçalves – Matrícula 3788. 

Bernard de Oliveira Casamasso – Matrícula 3746.  

Brenda Magrani da Cunha – Matrícula 3756.  

 

 

XI) DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES. 

 

Para solucionar divergências entre documentos contratuais, fica estabelecido que: 

 

1) Em caso de divergência entre o Caderno de Encargos e os desenhos do Projeto Básico 

de arquitetura, prevalecerá sempre o primeiro. 
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2) Em caso de divergência entre o Caderno de Encargos e os desenhos dos Projetos 

complementares – de Estruturas, prevalecera sempre esse último. 

 

3) Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em 

escala, prevalecerão sempre as primeiras. 

 

4) Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de 

maior escala. 

 

5) Em caso de divergência de desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais 

recentes. 

6) Em caso de divergência entre o quadro resumo de esquadrias e as localizações destas nos 

desenhos, prevalecerão sempre esses últimos. 

 

7) Em caso de dúvida quanto a interpretação dos desenhos, das normas, do Caderno de 

encargos e, do Edital de Licitação, será consultada a PMSJVRP. 

 

8) Em caso de divergência entre os quantitativos de serviços e materiais do Catálogo de 

referência da EMOP, especificado no contrato, e o Caderno de Encargos, prevalecerão os 

primeiros.  

 

XII) ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

 

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos no Caderno 

de Encargos, a Contratada se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda 

assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos. 

 

XIII) MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS 

 

1) Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá à Contratada fornecer e conservar 

equipamento mecânico e ferramental necessário; aliciar mão-de-obra idônea, de modo a reunir 

permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e 

encarregados que assegure progresso satisfatório às obras; e adquirir materiais em quantidade 

necessária a conclusão das obras no prazo fixado, conforme adiante referido.  

 

2) A Contratada caberá a responsabilidade das instalações provisórias de água, luz, força e 

telefone; os transportes fora e dentro do canteiro das obras, incluindo o estabelecimento e 

manutenção dos meios de transportes verticais para atender às suas necessidades e as de outros 

contratados. 

 

XIV) SUBEMPREITADA 

 

1) A contratada não poderá subempreitar as obras e serviços contratados, salvo quanto a 

itens que por sua especialização requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente 

habilitados, o que será objeto de comum acordo entre a Fiscalização e a Contratante. 
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2) Qualquer subempreiteira de serviços especializados deverá ser previamente aceita pela 

Fiscalização à qual será dirigido o pedido de consentimento, acompanhado do nome da 

subempreiteira e da relação de serviços executados, não excluindo a responsabilidade única 

exclusiva e integral da Contratada. 

 

3) A subempreitada de outros serviços, além dos citados no item anterior, dependerá de 

prévia autorização, por escrito da Contratante. 

 

4) A contratação de subempreiteiros, não exime a Contratada da integral responsabilidade 

pela boa execução e eficiência dos serviços realizados. 

 

5) Os danos causados pelos subempreiteiros à PMSJVRP e/ou a terceiros não exoneram a 

Contratada da responsabilidade solidária pelo evento, pois, perante o prejudicado, tanto faz que os 

danos tenham sido causados por aqueles ou pela Contratada. 

 

6) Os subempreiteiros contratados pela Contratada terão características de subempreiteiros 

autônomos, com condição econômico-financeira suficiente para descaracterizar a condição de 

empregado. Trata-se de medida cautelar, visando resguardar a PMSJVRP de possíveis 

conseqüências que uma ação trabalhista poderia acarretar. 

 

XV) ENSAIOS E PROVAS 

 

1) A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações, a cargo da 

Contratada serão, como condição prévia e indispensável ao recebimento dos serviços, submetidas 

a verificações, ensaios e provas, para tais fins aconselhados.  

 

XVI) RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

1) Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito 

acordo com o Contrato, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório, que será passado em 

três vias de igual teor, todas assinadas por um representante da Contratante e da Contratada. 

 

2) As duas primeiras vias ficarão em poder da Contratante, destinando-se a terceira à 

Contratada. 

 

3) O Recebimento Provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as 

medições e apropriações referentes a Acréscimos e Modificações e apresentadas as faturas 

correspondentes a Pagamentos Extraordinários. 

 

 

XVII) RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

1) O Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Serviços contratados será lavrado 60 

(sessenta) dias após o recebimento provisório e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições:  
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   a) Atendidas todas as reclamações da Fiscalização, referentes a defeitos ou 

imperfeições que tenham sido verificados em qualquer elemento das obras e serviços executados. 

 

   b) Solucionadas todas as reclamações por ventura feita quanto à falta de pagamento 

a operária ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na edificação. 

 

   c) Terminada a obra, caso haja modificação na execução da mesma, a Contratada 

deverá apresentar à fiscalização, antes do pedido de aceitação da obra, plantas, perfis e detalhes de 

execução do projeto. Os projetos serão entregues com “AS BUILT” com 02 cópias impressas e em 

meio digital para serem anexadas ao processo licitatório como documentos. 

  

 

XVIII) PROJETOS 

 

1) As obras devem obedecer rigorosamente às plantas do Projeto Básico; 

 

2) A Contratada não poderá executar qualquer serviço que não seja projetado, especificado, 

orçado e autorizado pela FISCALIZAÇÃO salvo os eventuais de emergência, necessários a 

estabilidade e segurança da obra ou do pessoal encarregado da mesma.  

 

3) A Contratada deverá manter no canteiro de trabalho em bom estado, tantos jogos de 

plantas quantos forem necessários para os serviços da obra. 

 

4) Todos os aspectos particulares do projeto, omissões ou obras complementares não 

considerados no Projeto Básico serão especificados e detalhados pela fiscalização, em ocasião 

oportuna. 

 

 

XIX) DA SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO 

 

 A Contratada observará a portaria 3237 de 27/07/72 do Ministério do Trabalho, que 

determina obrigações no campo da Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho; 

 

 A Contratada deverá atender ao estabelecido pela Norma Regulamentadora N º 18 – 

Indústria da Construção, de acordo com PBQP-H – “Trabalho Seguro e Saudável e o Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habitação” do Ministério do  Trabalho e Emprego / 

Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho – DSST / Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Urbano;   

 

 A Contratada será a responsável quanto ao uso obrigatório e correto pelos operários, dos 

equipamentos de proteção individual inclusive de subempreiteiros. 

 

 Toda a obra deverá ter sinalização e proteção para pedestres e veículos, sendo de 

responsabilidade da Contratada a segurança do pessoal da obra, bem como qualquer prejuízo 

causado a terceiros ou à Municipalidade; 
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 A Contratada será a responsável quanto ao uso obrigatório e correto no canteiro de obras, 

dos equipamentos de proteção coletiva. 

 

 

XX) DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Todos os quantitativos apresentados na planilha elaborada pela PMSJVRP são 

ESTIMATIVOS, devendo ser confirmados quando da visita das firmas ao local da obra, não 

podendo em hipótese alguma ser alegado como justificativa ou defesa para aditivos, 

desconhecimento, incompreensão ou dúvidas. 

 

 Caso a Fiscalização necessite de serviços fora do horário habitual a Contratada não poderá 

cobrar adicional por tais serviços. 

 

 

XXI) CRITÉRIO DE MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

 

1) Todas as solicitações de pagamento deverão ser acompanhadas de relatório fotográfico 

do período a que se refere à medição. 

 

2) Todas os serviços pretendidos na medição devem ser previamente apropriados pela 

fiscalização da obra. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS: 

 

 

I) INSTALAÇÕES DAS OBRAS: 

 

1) Deverão ser efetuadas as instalações provisórias da obra, incluindo:  

  a) Placas de identificação de obra pública; 

b) Equipamentos e ferragens. 

 

2) O empreiteiro mandará executar placas relativas à obra de acordo com desenhos e padrões 

aprovados pela P.M.S.J.V.R.P. 

 

3) A Fiscalização determinará o local onde serão colocadas as placas. 

 

4) Após a conclusão dos serviços deverão ser removidos dos locais todos os materiais, 

equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, inclusive placas. A placa de 

identificação de obra publica é de propriedade da P.M.S.J.V.R.P. e deverá ser entregue na 

Garagem Pública, no Parque de Exposições em Águas Claras. 

 

5) Será necessária a sinalização da via, visto que a obra será feita interrompendo todo o tráfego 

do acesso paliativo durante o período da obra. 
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6) A ligação provisória de água, quando o logradouro público for abastecido por rede 

distribuidora pública de água, obedecerá a prescrição e exigência da municipalidade. 

 

7) A ligação provisória de energia ao canteiro de obras obedecerá rigorosamente, às 

prescrições da Concessionária local. 

 

 

II) CANTEIRO DE OBRA  

 

1) A tela plástica será utilizada como cerca protetora, para que os operários realizem seu 

trabalho com a devida segurança. 

 

 

III) MOVIMENTO DE TERRA 

  

1) Se em consequência da obra, houver danos à propriedade de terceiros, deverão ser 

recuperados. 

 

2) Fica a cargo da Contratada, despesas com os transportes decorrentes da execução dos 

serviços de preparo do terreno, escavação. 

 

3) O reaterro será a cargo da Contratada: compactação e transporte. 

 

4) O material excedente, resultante das escavações ou imprestável, será removido para o 

local de bota-fora previamente aprovado pela Contratante. 

 

5) O aterro/reaterro será executado em camadas com espessura não superiores a 20 cm de 

espessura média. A medida dessa espessura média será feita por nivelamentos sucessivos 

da superfície do aterro, não se admitindo, entretanto, nivelamentos superiores a cinco 

camadas. 

 

 

IV) TRANSPORTES 

 

1) Será necessário o transporte de carga para todo entulho gerado. 

 

 

V) CONCRETO ARMADO 

 

1) Será utilizada estrutura de concreto, dosado racionalmente para uma resistência 

característica à compressão de 30MPa. 

 

   2) A execução e qualidade da estrutura a ser executada são de inteira responsabilidade do 

Empreiteiro. 
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 3) A qualidade do aço a empregar será especificada no respectivo projeto e deverá atender as 

prescrições das normas da ABNT. O corte e dobramento das barras devem ser executados a frio, 

de acordo com os detalhes e das prescrições da ABNT. 

 

 4) As barras de aço não deverão apresentar defeitos prejudiciais tais como: fissuras, 

esfoliações, bolhas, oxidação excessiva e corrosiva. 

  

 

VI) ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

FERRAGENS 

 

           1) Realização da construção de um novo guarda-corpo de tubo de aço galvanizado. 

 

 

VII) PINTURA 

 

1) As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de qualquer defeito de 

revestimento, sendo emassadas e pintadas com quantas demãos forem necessárias. 

 

2) Todas as grades, gradis, alambrado, esquadrias e estruturas metálicas serão minuciosamente 

revistas quanto a corrosão, sendo posteriormente tratadas com óxido de ferro e pintura em 

esmalte sintético com acabamento acetinado. 

 

3) A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura da película, de cada 

demão, será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos sucessivas. 

 

4) A película de cada demão será contínua, com espessura uniforme e livre de escorrimentos. 

 

5) Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 

o que evitará enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado haverá entre demão de tinta e 

de massa. 

 

 

OBSERVAÇÃO FINAL:  

 

 

TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL. 

 

 Os serviços acima descritos deverão ser todos executados com materiais de qualidade no 

mínimo igual à proposta nas planilhas de custos referentes a este Projeto. 

 

 

I) FORMA DE PAGAMENTO 
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1) O pagamento pelos serviços será liberado após a conclusão de cada etapa da obra conforme 

cronograma físico-financeiro, apresentação da planilha de medição e de acordo com calendário da 

Secretaria Municipal de Fazenda. 

 

 

II) CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

1) A obra deverá ser executada dentro das normas técnicas, e ficará sob a fiscalização da Secretaria 

de Planejamento e Gestão. 

 

2) A contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato, conforme o Art. 71 da Lei n° 8.666/93;  

 

3)  A referência do cálculo para e desconto do INSS, do valor global é de: 

 

60% (Sessenta por cento) do material. 

40 % (Quarenta por cento) de mão-de-obra 

 

 

São José do Vale do Rio Preto, em 29 de junho de 2021. 


