

## ANEXO IV



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Obra e localização: Muro de contenção na Rua Saturnino Teixeira da Silva, Valverde.

Data: 24/01/2022.

Bancos: EMOP - 12/2021.

BDI: 15,93%.

Prazo de execução: 90 dias.

**Composição analítica da taxa de bonificação e despesas indiretas (BDI)**

<b>1.0</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>1,25%</b>
1.1	Administração Central	0,20%
1.2	Seguros + Garantia	0,35%
1.3	Riscos	0,40%
1.4	Despesas Financeiras	0,30%
<b>2.0</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>10,65%</b>
2.1	Pis	0,65%
2.2	Cofins	3,00%
2.3	ISS	5,00%
2.4	INSS	2,00%
<b>3.0</b>	<b>LUCRO</b>	<b>2,30%</b>
3.1	Lucro	2,30%
<b>4.0</b>	<b>TAXA TOTAL DE BDI</b>	<b>15,93%</b>

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

AC →	Administração Central
S →	Seguro
R →	Riscos
G →	Garantia
DF →	Despesas Financeiras
L →	Taxa de Lucro/Remuneração
I →	Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)