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MEMORIAL DESCRITIVO – DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS 

 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 

1.1.  APRESENTAÇÃO 
 

Este memorial tem a finalidade de descrever os trabalhos a serem executados na 

realização da reforma do PSF de Pedras Brancas. Onde através deste documento será 

possível sanar eventuais dúvidas, e definir a direção ideal para a realização dos serviços 

contemplados. 

 

1.2.  JUSTIFICATIVA 
 

O local encontra-se em condições insalubres, com salas comprometidas pelo 

mofo, ocasionado por eventuais danos no telhado existentes. Tendo em vista que o Posto 

de Saúde da Família do bairro de Pedras Brancas atende aos moradores locais, torna-se 

imprescindível a realização de reparos. 

 

1.3. DADOS DA OBRA 
 

 Obra: Reforma do PSF de Pedras Brancas; 

 Endereço: Rua Waldemiro de Souza; 

 Bairro: Pedras Brancas; 

 Cidade: São José do Vale do Rio Preto – RJ; 

 Área de projeto: 143,34m²; 

 Extensão de via pública: 1.565m; 

 Latitude: -22.14055556°; 

 Longitude: -42.93000000°. 
 

1.4.  DESCRIÇÃO DA OBRA 
 

Os serviços possuem a finalidade de reformar o posto, repintura geral, e nova 

entrada acessível. Tendo em vista que o local apresenta muita humidade, a obra contempla 

serviços de reparos, incluindo a construção de um novo telhado. 
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Figura 1 - Localização da obra. Imagem do ano de 2018. 

 

Fonte: Google Earth, 2021. 

 

A obra a ser realizada tem os seguintes serviços descritos abaixo: 

I. Demolição de concreto, a fim de tornar a entrada do PSF acessível; 

II. Demolição do revestimento cerâmico das paredes de todo o local, tendo 

em vista que grande parte apresenta sinais de que está soltando; 

III. Demolição de alvenaria para nova entrada do PSF e referente a 

platibanda dos fundos; 

IV. Limpeza de vidros e dos pisos com revestimento cerâmico ao fim da 

obra; 

V. Raspagem das áreas que apresentam mofo; 

VI. Assentamento de novos revestimentos cerâmicos onde foram 

demolidos anteriormente; 

VII. Troca de uma das peças do piso de granito na entrada do PSF, porque a 

mesma encontra-se quebrada; 

VIII. Piso de concreto armado monolítico no patamar no nível do solo; 

IX. Portas de alumínio para a casa do compressor nos fundos do PSF; 

X. Colocação de novos guarda-corpos, de acordo com a norma ABNT 

NBR 9050; 

XI. Nova porta e ferragens para o consultório 1; 

XII. Lâmpadas internas e externas, led tubular e bulbo base E-27, 

respectivamente; 

XIII. Novo madeiramento para o telhado (exceto o telhado sobre a caixa 

d’agua); 

XIV. Colocação de condutores novos; 

XV. Nova cobertura em telhas trapezoidais de galvalume; 
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XVI. Colocação de novos rufos de galvalume; 

XVII. Colocação de nova calha aos fundos, de aço galvanizado; 

XVIII. Impermeabilização na localização dos nos rufos; 

XIX. Pintura e preparo para a nova porta de madeira; 

XX. Repintura das portas de madeira; 

XXI. Pintura interna e externa das paredes; 

XXII. Pintura das grades de ferro; 

XXIII. Acerto do terreno utilizando retroescavadeira. 
 

2. DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS 
 

I. Demolição de concreto; 

II. Demolição de revestimento cerâmico; 

III. Demolição de alvenaria; 

IV. Arrancamento de porta de madeira; 

V. Raspagem para remoção de caquele de pintura; 

VI. Arracamento de guarda-corpo; 

VII. Demolição da cobertura existente; 

VIII. Demolição de platibanda dos fundos. 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A obra com prazo estipulado de 90 (noventa) dias, tende número de serviços 

razoáveis e de grande importância, de modo especial os referentes à construção do novo 

telhado, e remoção do mofo. 

 

São José do Vale do Rio Preto, em 22 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

André da Silva Gonçalves 

Engenheiro civil 

 


