
Item Código Descrição Und. Quant.  Valor Unit Total
 1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO  R$                    28.677,91 

1.1 01.050.0714-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE 
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 0,75  R$   17.631,68  R$                    13.223,76 

1.2 01.009.0200-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E 
PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM

UN 1,00  R$   11.536,77  R$                    11.536,77 

1.3 01.016.0070-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA 
COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

KM 132,00  R$             6,64  R$                         876,48 

1.4 01.016.0190-A
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO, EM AREAS DE RECUPERACAO 
DE LOGRADOUROS PUBLICOS

M2 240,00  R$             0,27  R$                           64,80 

1.5 01.002.0011-A
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE 
ROCHA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO 
CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 15,00  R$         175,54  R$                      2.633,10 

1.6 01.001.0075-B PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6" M 28,00  R$           12,25  R$                         343,00 

 2 CANTEIRO DE OBRA  R$                    15.254,69 

2.1 02.004.0001-A
BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA 
DE3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E 
INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

M2 9,00  R$         452,86  R$                      4.075,74 

2.2 02.016.0001-A
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM 
BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00  R$      2.246,89  R$                      2.246,89 

2.3 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO 
PUBLICO

UN 1,00  R$      4.344,34  R$                      4.344,34 

2.4 02.020.0001-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE 
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 6,00  R$         523,85  R$                      3.143,10 

2.5 02.002.0007-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS 
DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE 
UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 
2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA

M2 48,40  R$           28,35  R$                      1.372,14 

2.6 02.030.0040-A
PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS (ALUGUEL),REFLETIVAS,REVESTIDAS COM 
PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO

M2XMES 6,00  R$           12,08  R$                           72,48 

3 MOVIMENTO DE TERRAS  R$                    12.410,93 

3.1 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 
(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 50,00  R$           55,57  R$                      2.778,50 

3.2 03.010.0030-A

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA 
ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 10KM EM 
CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A 
EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO

M3 105,00  R$           42,13  R$                      4.423,65 

3.3 03.013.0002-A
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 20CM DE 
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3 105,00  R$           40,86  R$                      4.290,30 

3.4 03.020.0052-B
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 
1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 129,00  R$             7,12  R$                         918,48 

4 TRANSPORTES  R$                      5.716,24 

4.1 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 
5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA 
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 10,00  R$         279,80  R$                      2.798,00 

4.2 04.005.0350-B
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E 
DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS 
TRANSPORTADOS

T X KM 850,00  R$             2,38  R$                      2.023,00 

4.3 04.014.0091-B
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O 
CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO

T 17,00  R$           46,72  R$                         794,24 

4.4 04.020.0126-A
TRANSPORTE DE ANDAIME SUSPENSO,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO 
DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0015)

UNXKM 100,00  R$             1,01  R$                         101,00 

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    21.203,20 

5.1 05.105.0132-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL 
DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 0,45  R$   36.284,16  R$                    16.492,80 

5.2 05.001.0019-A
DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE MACADAME BETUMINOSO,INCLUSIVE 
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3 2,00  R$           60,48  R$                         120,96 

5.3 05.001.0137-A
ARRANCAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E MANILHAS CERAMICAS,COM 
DIAMETRO DE 0,40 A 0,60M,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO 
CANTEIRO DE SERVICO

M 10,00  R$           14,71  R$                         147,10 
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5.4 05.007.0005-A

LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO COM CABO PASSANTE,MANUAL,COM 2,00 A 
6,00M DE EXTENSAO,CABOS COM 30M COM PLATAFORMA,TELA PROTETORA E 
MATERIAL PARA FIXACAO E OPERACAO DO ANDAIME,EXCLUSIVE TRANSPORTE 
(VIDE ITEM 04.020.0126),MONTAGEM E DESMONTAGEM(VIDE ITEM 05.008.0002) E 
MOVIMENTACAO VERTICAL (VIDE ITEM 05.008.0006)

UNXMES 8,00  R$         482,44  R$                      3.859,52 

5.5 05.008.0002-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL,CONSIDERANDO-
SE EXTENSAO HORIZONTAL DAS FACHADAS E/OU EMPENAS

M 14,00  R$           31,11  R$                         435,54 

5.6 05.008.0006-A
MOVIMENTACAO VERTICAL DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL,CONSIDERANDO-SE 
UMA VEZ A AREA TRABALHADA,EM PROJECAO VERTICAL

M2 56,00  R$             2,63  R$                         147,28 

6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS  R$                    11.312,06 

6.1 06.015.0031-A

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDES0,20M DE 
ESP.,(0,90X1,20X1,50)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E 
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE 
CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA,C/4 GRELHAS FERRO FUNDIDO CLASSE B-125 
CONF.ABNT NBR 10160,APOIADAS SOBRE ESTRUTURA DE 
CONCR.ARMADO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

UN 2,00  R$      3.382,62  R$                      6.765,24 

6.2 06.082.0055-A
DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

M 6,00  R$           23,22  R$                         139,32 

6.3 06.251.0053-A
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE 
AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE  600MM,JUNTA DE ARGAMASSA. 
FORNECIMENTO

M 10,00  R$         346,00  R$                      3.460,00 

6.4 06.001.0033-A

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE 
FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 
600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO 
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE 
FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA

M 10,00  R$           94,75  R$                         947,50 

7 ARGAMASSAS, INJEÇÕES, E CONSOLIDAÇÕES  R$                         165,66 

7.1 07.050.0050-A INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS M3 0,15  R$      1.089,85  R$                         165,66 

8 BASES E PAVIMENTOS  R$                      1.057,00 

8.1 08.027.0040-A

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO 
DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE 
TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

M 14,00  R$           75,50  R$                      1.057,00 

8.2   
9 SERVIÇOS DE DE PARQUES E JARDINS  R$                         669,52 

9.1 09.001.0025-A
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,DE ACORDO COM O ITEM 
09.001.0020,INCLUSIVE TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA

M2 13,20  R$           19,67  R$                         259,64 

9.2 09.006.0030-A ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS M3 1,32  R$         310,51  R$                         409,87 

11 ESTRUTURAS  R$                    57.417,54 

11.1 11.003.0020-A
CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR M3 DE 
CONCRETO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC AMENTO E 
ADENSAMENTO  

M3 0,50  R$         477,89  R$                         237,82 

11.2 11.020.0002-A
CHUMBAMENTO DE ROCHA,A CEU ABERTO,COM VERGALHAO DE ACO CA-50 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,FUROS COM PERFURATRIZ,E XCLUSIVE 
INJECAO,SENDO MEDIDO POR KG DE VERGALHAO  

KG 197,12  R$           28,11  R$                      5.541,04 

11.3 11.013.0110-A

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA 
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 
11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA 
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS 

M3 8,72  R$      2.926,39  R$                    25.507,59 

11.4 11.003.0014-B

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UM A 
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30% DO 
VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO  

M3 42,50  R$         490,38  R$                    20.843,11 

11.5 11.004.0069-B
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 
5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA  

M2 32,66  R$           51,49  R$                      1.681,66 

11.6 11.004.0020-B
FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A RMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A 
MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.  

M2 32,66  R$           65,67  R$                      2.144,78 

11.7 11.004.0070-B
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 
5,00M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLU SIVE RETIRADA  

M2 32,66  R$           44,75  R$                      1.461,54 

20 CUSTOS RODOVIÁRIOS  R$                    13.603,19 

20.1 20.026.0007-A

DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO 
ARMADO,FUNDO LISO,MEDINDO 0,70M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,INCLUSIVE 
VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M,DEGRAUS COM 
MEDIDAS COERENTES COM A INCLINACAO DO TERRENO,MEDIDAPELO SEU 
COMPRIMENTO REAL(DA CAIXA COLETORA AO DISSIPADOR DE 
ENERGIA),FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO

M 30,00  R$         440,64  R$                    13.219,20 

20.2 20.029.0001-A
DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS DE 
ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

M3 0,63  R$         609,51  R$                         383,99 

 R$              167.487,93 
17,35%  R$                29.065,74 

 R$              196.553,67 

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
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