21

22

23

24

25

26

31

3.2

3.3

34

4.1

4.2

4.3

44

5.1

52

53

5.4

55

Codigo

01.050.0714-A

01.009.0200-A

01.016.0070-A

01.016.0190-A

01.002.0011-A

01.001.0075-B

02.004.0001-A

02.016.0001-A

02.015.0001-A

02.020.0001-A

02.002.0007-A

02.030.0040-A

03.001.0001-B

03.010.0030-A

03.013.0002-A

03.020.0052-B

04.014.0095-A

04.005.0350-B

04.014.0091-B

04.020.0126-A

05.105.0132-A

05.001.0019-A

05.001.0137-A

05.007.0005-A

05.008.0002-A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Obra: Construgdo Muro de concreto armado de contencéo a Estrada Affonso Rodrigues Bittencourt, Morro Grande, Sao José do Vale do Rio Preto - RJ

Data: Dezembro de 2022
Bancos: EMOP - 10/2022.
BDI: 17,35%

Prazo de execugao: 6 meses

Memoria de Calculo

Descrigao
SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE
SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE
TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM
EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO, EM AREAS DE

RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS

SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE
ROCHA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO

CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6"

CANTEIRO DE OBRA

BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA

DE3% COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E

INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA
ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO

PUBLICO

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E

SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS
TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4
VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO

2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA

PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS (ALUGUEL),REFLETIVAS,REVESTIDAS

COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
MOVIMENTO DE TERRAS

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA

ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA, TRANSPORTE A 10KM EM
CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME
NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 20CM DE
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
12CATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

TRANSPORTES

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER
COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA

PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO

DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM

CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A

OPERACAO

TRANSPORTE DE ANDAIME SUSPENSO,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E

TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0015)
SERVIGOS COMPLEMENTARES

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL
DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE MACADAME

BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO

DE SERVICO

ARRANCAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E MANILHAS CERAMICAS,COM
DIAMETRO DE 0,40 A 0,60M,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO

CANTEIRO DE SERVICO

LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO COM CABO PASSANTE,MANUAL,COM 2,00
A 6,00M DE EXTENSAO,CABOS COM 30M COM PLATAFORMA,TELA

PROTETORA E MATERIAL PARA FIXACAO E OPERACAO DO

ANDAIME,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.020.0126),MONTAGEM E
DESMONTAGEM(VIDE ITEM 05.008.0002) E MOVIMENTACAO VERTICAL (VIDE

ITEM 05.008.0006)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO

MANUAL,CONSIDERANDO-SE EXTENSAO HORIZONTAL DAS FACHADAS E/OU

EMPENAS

Und.

MES

KM

M2

M2

UN

M2

M2

M2XMES

M3

M3

TXKM

UNXKM

MES

M3

M

UNXMES

M

Quant.

0,75

1,00

132,00

240,00

15,00

28,00

9,00

1,00

1,00

6,00

48,40

50,00

105,00

105,00

129,00

10,00

850,00

17,00

100,00

0,45

2,00

10,00

14,00

Memoéria de Calculo

Estimado para acompanhamento da obra - minimo 1 hora por dia
durante toda a obra (22 dias Uteis x 6 meses de obra x 1 hora/dia)

1 Unidade

Do km O da Av. Brasil a Estrada Affonso Rodrigues Bittencourt

Estimado 240,00m? de area de intervengdo

Estimado 15,00m

Estimado 14 furos x 2 metros de profundidade = 28 metros

3,00m x 3,00m = 9,00m?

1 unidade

1 unidade

3,00m x 2,00m = 6,00m?

(20,00m + 2,00m) x 2,20m = 48,40m?

0,50m x 0,50m x 6 unidades x 4 meses de obra = 6 m2xmés

Estimado 50,00m®

Estimado 105,00m? de reaterro

Estimado 105,00m? de reaterro

[Manilhas: (10,00m) x (0,60m + 0,50m + 0,50m) x (1,50m)] +
[aproximado para a area de intervengédo = (14,00m comprimento x
3,00m altura x 2,00m largura)] + 25% empolamento = 129m?

Estimado 10 unidades

Estimado 50km * 17t = 850TxKm

Estimado carga e descarga para escavadeira hidraulica: 17
toneladas

Estimado 2 unidades por 50km = 100 UnxKm
Estimado para execugdo do projeto executivo estrutural 10 dias x 8
horas/dia

Estimado 10,00m de comprimento x 2,00 de largura x 0,10m de
espessura = 2m?

Estimado 10 metros para arrancamento da tubulagéo existente =
10m

2 unidades x 4 meses = 8UnxMés

Estimado 14,00m de comprimento

Rua Professora Maria Emilia Esteves - Centro - S3o José do Vale do Rio Preto / RJ

CNPJ: 32.001.836/0001-05



5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

71

8.1

9.1

9.2
1

1.1

11.2

1.3

11.4

11.5

1.6

1.7

20

20.1

20.2

05.008.0006-A

06.015.0031-A

06.082.0055-A

06.251.0053-A

06.001.0033-A

07.050.0050-A

08.027.0040-A

09.001.0025-A

09.006.0030-A

11.003.0020-A

11.020.0002-A

11.013.0110-A

11.003.0014-B

11.004.0069-B

11.004.0020-B

11.004.0070-B

20.026.0007-A

20.029.0001-A

MOVIMENTACAO VERTICAL DE ANDAIME SUSPENSO
MANUAL,CONSIDERANDO-SE UMA VEZ A AREA TRABALHADA,EM PROJECAO
VERTICAL

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO
(20X20X40CM),PAREDES0,20M DE ESP.,(0,90X1,20X1,50)M,P/AGUAS
PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE CONCRETO SIMPLES
FCK=10MPA,C/4 GRELHAS FERRO FUNDIDO CLASSE B-125 CONF.ABNT NBR
10160,APOIADAS SOBRE ESTRUTURA DE
CONCR.ARMADO.INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE
AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,JUNTA DE ARGAMASSA.
FORNECIMENTO

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE
FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE
600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA

ARGAMASSAS, INJEGOES, E CONSOLIDAGOES

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS

BASES E PAVIMENTOS

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO
LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE
0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO
1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E
REATERRO

SERVIGOS DE DE PARQUES E JARDINS

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,DE ACORDO COM O ITEM
09.001.0020,INCLUSIVE TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS
ESTRUTURAS

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR
M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC
AMENTO E ADENSAMENTO

CHUMBAMENTO DE ROCHA,A CEU ABERTO,COM VERGALHAO DE ACO CA-50
LINCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,FUROS COM PERFURATRIZ,E
XCLUSIVE INJECAO,SENDO MEDIDO POR KG DE VERGALHAO

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE
AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E
11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA
UM A RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, TENDO
30% DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE
MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE
1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE
RETIRADA

FORMAS DE MADEIRA DE 3% PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A
RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI
NDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO.

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE
1,50 A 5,00M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLU SIVE
RETIRADA

CUSTOS RODOVIARIOS

DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO
ARMADO,FUNDO LISO,MEDINDO 0,70M DE BASE E 0,30M DE
ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A
CADA 5,00M,DEGRAUS COM MEDIDAS COERENTES COM A INCLINACAO DO
TERRENO,MEDIDAPELO SEU COMPRIMENTO REAL (DA CAIXA COLETORA AO
DISSIPADOR DE ENERGIA),FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS
DE ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

M2

UN

M3

M2

M3

M3

KG

M3

M3

M2

M2

M2

M3

56,00

2,00

6,00

10,00

10,00

0,15

14,00

13,20

1,32

0,50

197,12

8,72

42,50

32,66

32,66

32,66

30,00

0,63

14,00m de extensdo x 4,00m de altura estimado = 56m?

2 unidades

Estimado 20 unidades com 0,30m de profundidade = 6m

Estimado 10 metros

Estimado 10 metros

Estimado para os chumbadores: 160 furos x 0,00095 = 0,152m?

Estimado 14,00m para recomposi¢cdo

Estimado para revestimento do talude: 12 metros de comprimento
x 1,10 metros de largura = 13,20m?

Estimado para revestimento do talude: 12 metros de comprimento
x 1,10 metros de larqura x 0,10 metros de espessura = 1,32m?

Estimado 14,00m x 1,00m x 0,03m + 0,90m x 1,20m x 0,03m +
10% de perdas = 0,50m?*

Estimado: [160 furos x 0,70m de comprimento ] x 1,6 kg/m da bitola
de 16mm + 10% de perdas = 197,12kg

Estimado para o muro de concreto armado com aproximadamente
1,20m de altura = 6,30 m*

Calha de escoamento: 14 metros de comprimento x 0,80 metros de
largura x 0,10 metros de espessura =1,12m?

Estaca meio fio: 0,018m? x 2 metros de profundidade x 14 unidades
=0,50m®

Total = 6,30m*+ 1,12m?* + 0,50m?* = 7,92 m* + 10% de perdas =
8,72 m?

Estimado para a base de concreto ciclopico: 14,00 metros de
comprimento x 1,20 metros de largura x 2,30 metros de altura +
10% de perdas = 42,50m*

Estimado 14,00m comprimento x 2,50m de altura (muro de
concreto ciclopico) = 32,66m?

Estimado 14,00m comprimento x 2,50m de altura (muro de
concreto ciclépico) = 32,66m?

Estimado 14,00m comprimento x 2,50m de altura (muro de
concreto ciclépico) = 32,66m?

30,00 metros

0,30 metros de espessura x 0,70 metros de largura x 3 metros de
comprimento

Rua Professora Maria Emilia Esteves - Centro - S3o José do Vale do Rio Preto / RJ
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