
Item Código Descrição Und. Quant. Memória de Cálculo
 1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

1.1 01.050.0714-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE 
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS

MES 0,75
Estimado para acompanhamento da obra - mínimo 1 hora por dia 
durante toda a obra (22 dias úteis x 6 meses de obra x 1 hora/dia)

1.2 01.009.0200-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE 
SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM

UN 1,00 1 Unidade

1.3 01.016.0070-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE 
TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM 
EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL)

KM 132,00 Do km O da Av. Brasil a Estrada Affonso Rodrigues Bittencourt

1.4 01.016.0190-A
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO, EM AREAS DE 
RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS

M2 240,00 Estimado 240,00m² de área de intervenção

1.5 01.002.0011-A
SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE 
ROCHA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO 
CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 15,00 Estimado 15,00m

1.6 01.001.0075-B PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6" M 28,00 Estimado 14 furos x 2 metros de profundidade = 28 metros

 2 CANTEIRO DE OBRA

2.1 02.004.0001-A
BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA 
DE3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E 
INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

M2 9,00 3,00m x 3,00m = 9,00m²

2.2 02.016.0001-A
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA 
ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00 1 unidade

2.3 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO 
PUBLICO

UN 1,00 1 unidade

2.4 02.020.0001-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E 
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 6,00 3,00m x 2,00m = 6,00m²

2.5 02.002.0007-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS 
TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 
VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 
2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA

M2 48,40 (20,00m + 2,00m) x 2,20m = 48,40m²

2.6 02.030.0040-A
PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS (ALUGUEL),REFLETIVAS,REVESTIDAS 
COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO

M2XMES 6,00 0,50m x 0,50m x 6 unidades x 4 meses de obra = 6 m2xmês

3 MOVIMENTO DE TERRAS

3.1 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 
(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 50,00 Estimado 50,00m³

3.2 03.010.0030-A

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA 
ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 10KM EM 
CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME 
NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO

M3 105,00 Estimado 105,00m³ de reaterro

3.3 03.013.0002-A
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 20CM DE 
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3 105,00 Estimado 105,00m³ de reaterro

3.4 03.020.0052-B
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 
1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 129,00
[Manilhas: (10,00m) x (0,60m + 0,50m + 0,50m) x (1,50m)] + 
[aproximado para a área de intervenção = (14,00m comprimento x 
3,00m altura x 2,00m largura)] + 25% empolamento = 129m³

4 TRANSPORTES

4.1 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER 
COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA 
PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 10,00 Estimado 10 unidades

4.2 04.005.0350-B
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A 
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO 
DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

T X KM 850,00 Estimado 50km * 17t = 850TxKm

4.3 04.014.0091-B
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM 
CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A 
OPERACAO

T 17,00
Estimado carga e descarga para escavadeira hidráulica: 17 
toneladas

4.4 04.020.0126-A
TRANSPORTE DE ANDAIME SUSPENSO,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E 
TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0015)

UNXKM 100,00 Estimado 2 unidades por 50km = 100 UnxKm

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 05.105.0132-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL 
DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 0,45
Estimado para execução do projeto executivo estrutural 10 dias x 8 
horas/dia

5.2 05.001.0019-A
DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE MACADAME 
BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO 
DE SERVICO

M3 2,00
Estimado 10,00m de comprimento x 2,00 de largura x 0,10m de 
espessura = 2m³

5.3 05.001.0137-A
ARRANCAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E MANILHAS CERAMICAS,COM 
DIAMETRO DE 0,40 A 0,60M,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO 
CANTEIRO DE SERVICO

M 10,00
Estimado 10 metros para arrancamento da tubulação existente = 
10m

5.4 05.007.0005-A

LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO COM CABO PASSANTE,MANUAL,COM 2,00 
A 6,00M DE EXTENSAO,CABOS COM 30M COM PLATAFORMA,TELA 
PROTETORA E MATERIAL PARA FIXACAO E OPERACAO DO 
ANDAIME,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.020.0126),MONTAGEM E 
DESMONTAGEM(VIDE ITEM 05.008.0002) E MOVIMENTACAO VERTICAL (VIDE 
ITEM 05.008.0006)

UNXMES 8,00 2 unidades x 4 meses = 8UnxMês

5.5 05.008.0002-A
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO 
MANUAL,CONSIDERANDO-SE EXTENSAO HORIZONTAL DAS FACHADAS E/OU 
EMPENAS

M 14,00 Estimado 14,00m de comprimento
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5.6 05.008.0006-A
MOVIMENTACAO VERTICAL DE ANDAIME SUSPENSO 
MANUAL,CONSIDERANDO-SE UMA VEZ A AREA TRABALHADA,EM PROJECAO 
VERTICAL

M2 56,00 14,00m de extensão x 4,00m de altura estimado = 56m²

6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

6.1 06.015.0031-A

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO 
(20X20X40CM),PAREDES0,20M DE ESP.,(0,90X1,20X1,50)M,P/AGUAS 
PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE 
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE CONCRETO SIMPLES 
FCK=10MPA,C/4 GRELHAS FERRO FUNDIDO CLASSE B-125 CONF.ABNT NBR 
10160,APOIADAS SOBRE ESTRUTURA DE 
CONCR.ARMADO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

UN 2,00 2 unidades

6.2 06.082.0055-A
DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

M 6,00 Estimado 20 unidades com 0,30m de profundidade = 6m

6.3 06.251.0053-A
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE 
AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE  600MM,JUNTA DE ARGAMASSA. 
FORNECIMENTO

M 10,00 Estimado 10 metros

6.4 06.001.0033-A

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE 
FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 
600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO 
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE 
FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA

M 10,00 Estimado 10 metros

7 ARGAMASSAS, INJEÇÕES, E CONSOLIDAÇÕES

7.1 07.050.0050-A
INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS

M3 0,15 Estimado para os chumbadores: 160 furos x 0,00095 = 0,152m³

8 BASES E PAVIMENTOS

8.1 08.027.0040-A

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO 
LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 
0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 
1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E 
REATERRO

M 14,00 Estimado 14,00m para recomposição

9 SERVIÇOS DE DE PARQUES E JARDINS

9.1 09.001.0025-A
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,DE ACORDO COM O ITEM 
09.001.0020,INCLUSIVE TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA

M2 13,20
Estimado para revestimento do talude: 12 metros de comprimento 
x 1,10 metros de largura = 13,20m²

9.2 09.006.0030-A ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS M3 1,32
Estimado para revestimento do talude: 12 metros de comprimento 
x 1,10 metros de largura x 0,10 metros de espessura  = 1,32m³

11 ESTRUTURAS

11.1 11.003.0020-A
CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO POR 
M3 DE CONCRETO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANC 
AMENTO E ADENSAMENTO  

M3 0,50
Estimado 14,00m x 1,00m x 0,03m + 0,90m x 1,20m x 0,03m + 
10% de perdas = 0,50m³

11.2 11.020.0002-A
CHUMBAMENTO DE ROCHA,A CEU ABERTO,COM VERGALHAO DE ACO CA-50 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,FUROS COM PERFURATRIZ,E 
XCLUSIVE INJECAO,SENDO MEDIDO POR KG DE VERGALHAO  

KG 197,12
Estimado: [160 furos x 0,70m de comprimento ] x 1,6 kg/m da bitola 
de 16mm + 10% de perdas = 197,12kg

11.3 11.013.0110-A

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE 
AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 
11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA 
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS 

M3 8,72

Estimado para o muro de concreto armado com aproximadamente 
1,20m de altura = 6,30 m³ 
Calha de escoamento: 14 metros de comprimento x 0,80 metros de 
largura x 0,10 metros de espessura  =1,12m³  
Estaca meio fio: 0,018m² x 2 metros de profundidade x 14 unidades 
= 0,50m³
Total = 6,30m³+ 1,12m³ + 0,50m³  = 7,92 m³ + 10% de perdas = 
8,72 m³

11.4 11.003.0014-B

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA 
UM A RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 
30% DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO  

M3 42,50
Estimado para a base de concreto ciclópico: 14,00 metros de 
comprimento x 1,20 metros de largura x 2,30 metros de altura + 
10% de perdas = 42,50m³

11.5 11.004.0069-B
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 
1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE 
RETIRADA  

M2 32,66
Estimado 14,00m comprimento x 2,50m de altura (muro de 
concreto ciclópico) = 32,66m²

11.6 11.004.0020-B

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO A 
RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI 
NDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO.  

M2 32,66
Estimado 14,00m comprimento x 2,50m de altura (muro de 
concreto ciclópico) = 32,66m²

11.7 11.004.0070-B
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 
1,50 A 5,00M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLU SIVE 
RETIRADA  

M2 32,66
Estimado 14,00m comprimento x 2,50m de altura (muro de 
concreto ciclópico) = 32,66m²

20 CUSTOS RODOVIÁRIOS

20.1 20.026.0007-A

DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO 
ARMADO,FUNDO LISO,MEDINDO 0,70M DE BASE E 0,30M DE 
ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A 
CADA 5,00M,DEGRAUS COM MEDIDAS COERENTES COM A INCLINACAO DO 
TERRENO,MEDIDAPELO SEU COMPRIMENTO REAL(DA CAIXA COLETORA AO 
DISSIPADOR DE ENERGIA),FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO

M 30,00 30,00 metros

20.2 20.029.0001-A
DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS 
DE ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

M3 0,63
0,30 metros de espessura x 0,70 metros de largura x 3 metros de 
comprimento 
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