PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Obra: Construgdo Muro de concreto armado de contencgao a Estrada Affonso Rodrigues Bittencourt, Morro Grande,
Sao José do Vale do Rio Preto - RJ
Data: Dezembro de 2022
Bancos: EMOP - 10/2022.
BDI: 17,35%
Prazo de execucao: 6 meses
Composicgao analitica da taxa de bonificagcado e despesas indiretas (BDI)

1.0 CUSTOS INDIRETOS 2,29%
1.1 Administragdo Central 0,50%
1.2 Seguros + Garantia 0,64%
1.3 Riscos 0,70%
1.4 Despesas Financeiras 0,45%
2.0 TRIBUTOS 10,65%
2.1 Pis 0,65%
2.2 Cofins 3,00%
2.3 ISS 5,00%
2.4 INSS 2,00%
3.0 LUCRO 2,50%
3.1 Lucro 2,50%
4.0 TAXA TOTAL DE BDI 17,35%

Segundo Acérdao 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU, o calculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

(1+ AC+S+R+G)*x(1+DF)*{(1+1L) "

BDI = 1—7
AC — Administragao Central
S - Seguro
R - Riscos
G — Garantia
DF — Despesas Financeiras
L — Taxa de Lucro/Remuneragao
I - Incidéncia de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

Rua Professora Maria Emilia Esteves - Centro - S3o José do Vale do Rio Preto /RJ
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