
Item Código Descrição Und. Quant.  Valor Unit Total
 1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO  R$                    35.315,99 

1.1 01.050.0460-A

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E 
AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA 
HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM 
AUTOCAD,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 984,65  R$           3,31  R$                      3.259,19 

1.2 01.018.0001-A
MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A 
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

M2 984,65  R$           3,37  R$                      3.318,27 

1.3 01.005.0003-A
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM 
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 
DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2 984,65  R$         11,28  R$                    11.106,85 

1.4 01.050.0714-A
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE 
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS

MES 1,00  R$   17.631,68  R$                    17.631,68 

 2 CANTEIRO DE OBRA  R$                    10.094,17 

2.1
02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E 

SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 1,50  R$        523,85  R$                        785,78 

2.2
02.004.0001-A BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA 

DE3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E 
INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

M2 6,00  R$        452,86  R$                      2.717,16 

2.3

02.015.0001-A INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO 
PUBLICO

UN 1,00  R$     4.344,34  R$                      4.344,34 

2.4 02.016.0001-A
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA 
ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00  R$     2.246,89  R$                      2.246,89 

3 MOVIMENTO DE TERRAS  R$                    13.369,73 

3.1 03.016.0015-B
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 
1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 551,25  R$         10,63  R$                      5.859,79 

3.2 03.014.0005-A
REATERRO DE VALA/CAVA,ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E 
COMPACTACAO VIBRATORIA,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 385,14  R$         12,93  R$                      4.979,86 

3.3 03.001.0002-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 18,00  R$         70,28  R$                      1.265,04 

3.4 03.001.0002-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 18,00  R$         70,28  R$                      1.265,04 

4 TRANSPORTES  R$                    11.292,64 

4.1 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER 
COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA 
PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 38,00  R$        279,80  R$                    10.632,40 

4.2 04.005.0350-B
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A 
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO 
DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

T X KM 140,00  R$           2,38  R$                        333,20 

4.3 04.014.0091-B
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM 
CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A 
OPERACAO

T 7,00  R$         46,72  R$                        327,04 

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                      1.333,58 

5.1 05.001.0019-A
DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE MACADAME 
BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE 
SERVICO

M3 22,05  R$         60,48  R$                      1.333,58 

6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS  R$                    49.893,27 

6.1 06.004.0096-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 
8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 
600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO 
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE 
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 147,00  R$        339,41  R$                    49.893,27 

8 BASES E PAVIMENTOS  R$                      1.815,01 

8.1 08.001.0002-A
BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

M3 8,39  R$        216,33  R$                      1.815,01 

11 ESTRUTURAS  R$                      1.695,15 

11.1 11.013.0105-A

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE 
AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 
11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARA 
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS 

M3 0,37  R$     2.907,89  R$                      1.075,92 
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11.2 11.003.0003-B
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI 
STICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P 
REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO  

M3 1,04  R$        595,41  R$                        619,23 

19 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS  R$                      2.382,94 

19.1 19.005.0028-C

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR 
DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 
0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, 
INCLUSIVEOPERADOR  

H 9,60  R$        197,07  R$                      1.891,87 

19.2 19.005.0028-D

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR 
DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 
0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, 
INCLUSIVEOPERADOR  

H 6,40  R$         76,73  R$                        491,07 

20 CUSTOS RODOVIÁRIOS  R$                    28.723,10 

20.1 20.004.0125-A
ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA,EXCLUSIVE 
LIMPEZA

M2 60,00  R$           0,24  R$                          14,40 

20.2 20.028.0008-A
CAIXA COLETORA,EM BLOCOS DE CONCRETO,COM DIMENSOES INTERNASDE 
1,30X1,00M E ALTURA DE 1,60M,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETOARMADO E 
ESCAVACAO

UN 8,00  R$     1.375,46  R$                    11.003,68 

20.3 20.026.0008-A

DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO 
ARMADO,FUNDO LISO,MEDINDO 0,90M DE BASE E 0,40M DE 
ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 
5,00M,DEGRAUS COM MEDIDAS COERENTES COM A INCLINACAO DO 
TERRENO,MEDIDAS PELO SEU COMPRIMENTO REAL (DA CAIXA COLETORA AO 
DISSIPADORDE ENERGIA),FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO

M 30,00  R$        582,65  R$                    17.479,50 

20.4 20.029.0001-A
DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS 
DE ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

M3 0,37  R$        609,51  R$                        225,52 

  
 R$              155.915,58 
 R$                28.147,24 
 R$              184.062,82 
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