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Codigo

01.050.0460-A

01.018.0001-A

01.005.0003-A
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02.020.0001-A

02.004.0001-A
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05.001.0019-A

06.004.0096-A

08.001.0002-A

11.013.0105-A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Nome: Drenagem de aguas pluviais na Estrada do Dirindi
Data: Novembro de 2022

Bancos: EMOP - 10/2022.

BDI: 18,05%

Prazo de execugado: 4 meses

Orgamento sintético

Descrigcao
SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E
AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA
HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12000M2,APRESENTADO EM
AUTOCAD,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE
CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

CANTEIRO DE OBRA

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA
DE3?,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E
INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO
PUBLICO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA
ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
MOVIMENTO DE TERRAS

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
12CATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA,ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E
COMPACTACAO VIBRATORIA,EXCLUSIVE MATERIAL

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
TRANSPORTES

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER
COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA
PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A
CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO
DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM
CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A
OPERACAO

SERVIGOS COMPLEMENTARES

DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE MACADAME
BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE
SERVICO

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR
8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE
600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

BASES E PAVIMENTOS

BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

ESTRUTURAS

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE
AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E
11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARA
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS
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CNPJ: 32.001.836/0001-05

Valor Unit
R$ 3,31
R$ 3,37
R$ 11,28
R$ 17.631,68
R$ 523,85
R$ 452,86
R$ 4.344,34
R$ 2.246,89
R$ 10,63
R$ 12,93
R$ 70,28
R$ 70,28
R$ 279,80
R$ 2,38
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R$ 60,48
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R$ 2.907,89
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Total
35.315,99

3.259,19

3.318,27

11.106,85

17.631,68

10.094,17
785,78

2.717,16

4.344,34

2.246,89
13.369,73

5.859,79

4.979,86

1.265,04

1.265,04

11.292,64

10.632,40

333,20

327,04
1.333,58
1.333,58

49.893,27

49.893,27

1.815,01
1.815,01

1.695,15

1.075,92



1.2

19

20.4

11.003.0003-B

19.005.0028-C

19.005.0028-D

20.004.0125-A

20.028.0008-A

20.026.0008-A

20.029.0001-A

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERI
STICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P
REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR
DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE
0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,
INCLUSIVEOPERADOR

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR
DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE
0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,
INCLUSIVEOPERADOR

CUSTOS RODOVIARIOS

ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA,EXCLUSIVE
LIMPEZA

CAIXA COLETORA,EM BLOCOS DE CONCRETO,COM DIMENSOES INTERNASDE
1,30X1,00M E ALTURA DE 1,60M,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETOARMADO E
ESCAVACAO

DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO
ARMADO,FUNDO LISO,MEDINDO 0,90M DE BASE E 0,40M DE
ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA
5,00M,DEGRAUS COM MEDIDAS COERENTES COM A INCLINACAO DO
TERRENO,MEDIDAS PELO SEU COMPRIMENTO REAL (DA CAIXA COLETORA AO
DISSIPADORDE ENERGIA),FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS
DE ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

M3

UN

1,04 R$
9,60 R$
6,40 R$
60,00 R$
8,00 R$
30,00 R$
0,37 R$
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
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595,41

197,07

76,73

0,24

1.375,46

582,65

609,51
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619,23

2.382,94

1.891,87

491,07

28.723,10
14,40

11.003,68

17.479,50

225,52

155.915,58
28.147,24
184.062,82



